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OPIS TECHNICZNY

Przebudowy drogi wraz z odwodnieniem Do Pindel nr 3
w Sopotni Matej w km 0+000 - 0+433

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Urzedu Gminy Jele$nia

- Polskie i Branzowe Normy Budowlane w zakresie zwigzanym z opracowaniem.
- Wizja i pomiary w terenie.

- Uzgodnienia zakresu i technologii wykonania prac z inwestorem.

2. Cel i zakres opracowania

W  wyniku dtugotrwatych opadow i silnego nurtu zostata zniszczona infrastruktura
drogowa i w obecnym stanie technicznym stwarza zagrozenie dla mieszkancéw
mieszkajgcych korzystajgcych z tej drogi.

Dokumentacja obejmuje przebudowe nawierzchni drogi gminnej /nr dziatek 992, 997,
1000/ wraz z przebudowg zniszczonego przepustu ramowego oraz przebudowg umocnien
brzegowych przepustu wraz z wyczyszczeniem i przebudows istniejgcego odcinka rowu.
Droga potozona w miejscowosci Sopotnia Mata, Gmina Jelesnia.

3. Charakterystyka inwestycji

W celu zabezpieczenia poprawy odwodnienia, projektuje sie wykonanie umocnien na
wlocie i wylocie przepustu wraz z przebudowg przepustu ramowego, czyszczeniem i
przebudowag rowu i potozeniem nowej nawierzchni bitumiczne;j.

4. Cel remontu drogi.

Intencjg opracowania dokumentacji technicznej jest poprawa bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego na odcinku drogi zniszczonej w wyniku intensywnych opadow
atmosferycznych.

Remont w/w drogi jest potrzebny gdyz w wyniku obfitych opaddéw deszczu nastgpito
wymycie nawierzchni drogi gminnej, zniszczeniu ulegt przepust ramowy oraz umocnienia
brzegdéw na wlocie i wylocie przepustu.



5. Zalozenia projektowe przyjete do realizacji przebudopwy.

Po konsultacjach i uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto technologie przebudowy drogi:
—przebudowa przepustu ramowego /przepust ramowy 3000x1500x1000 szt.4/
—wykonanie umocnienia brzegu /mur kamienny na zaprawie cementowej — 1,575 m2/
—wykonanie umocnienia brzegu /kosze siatkowo- kamienne — 13,50 m3/
—wykonanie wyréwnania remontu istniejgcych zniszczen nawierzchni drogi

/masa mineralno- bitumiczna — 27,5 t/
—wymiana zniszczonego przepustu / fi 30 cm rura vipro 7 m/
—przebudowa rowu / koryta sciekowe drogowe 76 m/
—przebudowa nawierzchni /nawierzchnia mineralno- bitumiczna

warstwa wigzgca 4 cm

warstwa scieralna 4 cm

powierzchnia przebudowywanej nawierzchni drogi 1284,5 m2/
—-wykonanie poboczy z tlucznia /200 m2/
—zabudowa barier ochronnych SP-05/2 / 116 m/

6. Uwagi

Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane do nadzorowania robét drogowych.

Uzyte materialy posiada¢ musza wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres i kolejnos¢ robot
Odbudowa drogi wraz z odwodnieniem Do Pindel nr 3 w Sopotni Matej w km 0+000 — 0+433

2. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- prace w wykopach stanowig zagrozenie przysypania ziemig
- praca w poblizu sprzetu

3.Najczesciej wystepujace zagrozenia podczas realizacji rob6t ziemnych

Przewidywane zagrozenie to:

- Zasypanie pracownikdéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopow

- Wpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzkg koparki)

- Obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie

- Uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryta ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem

- Porazenie pragdem podczas prowadzenia robdt w poblizu przewoddw energetycznych

- Zawadzenie sprzetem o wysokim zasiegu o lini¢ energetyczng napowietrzng

- Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach (szczegélnie przewodow
energetycznych)

4. Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szko-
len BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:

- opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. | oraz zaznajomienia si¢ z nig
pracownikdw.

- szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robét
zgodnie z pkt 3 i 4.

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

5. Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:
a) Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sob postronnych.
b) Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikéw do stanowiska pra-
cy, dostawy materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewa-
kuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
c) Wykonaé umocnienie konstrukcjg rozporowa $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowaé do gteboko-
§ci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopow.
d) Przy wykopach ptytszych (do | ,0 m) i gruncie spoistym wykonac¢ $ciany pochylone z uwzglednieniem
klina naturalnego odtamu gruntu
e) Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu
f) ZachowaC bezpieczng odlegtos¢ wykopdw od innych budowli i obiektdw (np. istn. ogrodzenia, drze-
wa, itp.)
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g) Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien
h) Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci

i) Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonac recznie wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowania z
istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu.

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)



